Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa nr NT/U/ /

ZAWATtA W AINIU ..uvveeeeeeeennnneeeceeereeeeesnessescesseses r. w Pabianicach
pomiedzy:

Miejskim Zakladem Komunikacyjnym Sp. z o.0. z siedzibg w Pabianicach, ul. Lutomierska 48,
wpisanym do rejestru w Sadzie Rejonowym dla Lodzi-Srédmiescie w Lodzi, XX Wydzial Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000239613, REGON 100065150, NIP 7311923934, BDO
000030164, bedacym ,,$rednim przedsigbiorstwem”, o kapitale zaktadowym 11 031 500,00 zt,

zwanym w dalszej czgsci ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Marcina Chmielewskiego — Prezesa Zarzadu
a

w przypadku osoby prawnej:

(nazwa spotki) z siedziba: (kod pocztowy, miejscowos¢, ulica i numer posesji), NIP ....., REGON ......,
wpisang do rejestru przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym w ........ , ... Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS .......... , kapital zaktadowy: ...... zl, wptacony
w catosci, ktorg reprezentuje/a (imie, nazwisko i stanowisko osoby zgodnie z reprezentacjq wynikajgcg
z KRS) zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”

i tacznie zwanych ,,Stronami”

w przypadku osoby fizycznej:

(imie i nazwisko przedsigbiorcy) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firma
(nazwa firmy identyczna z wpisem do CEIDG), z siedziba: (kod pocztowy, miejscowos¢, ulica i numer
posesji) NIP ...., REGON ...., zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonawea”,

zwanymi tacznie w dalszej czgsci niniejszej Umowy ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zaproszenia do skladania ofert, majac na wzgledzie
zapisy obowiazujacego u Zamawiajacego Regulaminu udzielania zamowien przyjetego Uchwata
Zarzadu MZK-Pabianice Sp. z 0.0. Nr 2/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r.

zostata zawarta Umowa o nastepujace;j tresci:
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Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

PREAMBULA

Celem mniejszej Umowy jest wykonanie prac polegajacych na: zaprojektowaniu oraz wykonaniu
zintegrowanego systemu kontroli dostepu oraz CCTV zajezdni MZK-Pabianice Sp. z o0.0. przy

ul. Lutomierskiej 48 w Pabianicach zgodnie z opracowang dokumentacja projektows.

Zakres robot jest okreslony w Zalaczniku nr 1 dla czesci I oraz Zalaczniku nr 2 dla czesci II do

niniejszej umowy. Umowa reguluje wzajemne prawa i obowigzki stron w fazie realizacji przedmiotu

umowy.

Definicje okreslen uzywanych w umowie:

1.

1.

Projekt techniczny i/lub Dokumentacja projektowa — kompletna dokumentacja techniczna
niezbedna dla wykonania przedmiotu umowy — projekty budowlane, techniczne, projekty
branzowe i uzgodnienia, stanowigce Zalacznik nr 1 dla czesci I oraz Zalacznik nr 2 dla czesci I1
do umowy.

SEKOCENBUD - wydawnictwo kwartalne - broszura wydawana przez SEKOCENBUD
Sp. z 0.0.

Oswiadczenia Zamawiajacego

§1.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz:
posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane, a Wykonawca o§wiadcza,

ze zapoznat si¢ z terenem prac, dokumentacjg projektowa i1 uznaje je za wystarczajacag podstawe
do wykonania przedmiotu Umowy;

. jest uprawniony do zlecenia zaprojektowania oraz wykonania zintegrowanego systemu kontroli

dostgpu oraz CCTV zajezdni MZK-Pabianice Sp. z 0.0. przy ul. Lutomierskiej 48 w Pabianicach,
zgodnie z projektem technicznym stanowigcym zalacznik do ww. umowy, zwanym dalej
Projektem Technicznym;

. dysponuje $rodkami finansowymi pozwalajacymi na zrealizowanie prac objetych przedmiotem

niniejszej umowy bedacej przedmiotem niniejszej Umowy oraz zaplate Wykonawcy
przyshugujacego mu wynagrodzenia;

. nie jest prowadzone w stosunku do niego postgpowanie egzekucyjne, karno-skarbowe,

upadlosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieja Zadne
okolicznos$ci mogace spowodowac wszczecie takich postgpowan;

. nie zostaly wydane jakiekolwiek decyzje lub orzeczenia ograniczajagce dokonanie na

nieruchomosci prac bedacych przedmiotem niniejszej] Umowy;

. nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub

uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien.

Oswiadczenia Wykonawcy

§ 2.

Wykonawca o$wiadcza, iZ:

1. posiada stosowne doswiadczenie 1 wiedz¢ w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych,

a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprze¢tem, urzadzeniami,
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Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

copozwoli mu na terminowe 1 rzetelne wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkow
przewidzianych w niniejszej Umowie;

. wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentéw oraz podwykonawcow w  wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej Umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych 1 instalacyjnych) posiadajg
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie prac objgtych przedmiotem
niniejszej umowys;

. jako$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji prac bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy bedzie odpowiada¢ technicznym wymaganiom przy realizacji
przedsiewzigcia;

. o$wiadczenie zawarte ust. 2 powyzej stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do kwalifikacji osob
odpowiedzialnych za przeprowadzenie i nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych
w ramach niniejszej] Umowy;

. nie bedzie bral udzialu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktore moga wplynaé
negatywnie na jako$¢ lub terminowos$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej
umowie;

. nie jest prowadzone w stosunku do niego postgpowanie egzekucyjne, karno-skarbowe,
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne
okolicznos$ci mogace spowodowac wszczgcie takich postgpowan;

. nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajace mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien.

Przedmiot umowy

§3.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie zintegrowanego systemu
kontroli dost¢epu oraz CCTYV zajezdni MZK-Pabianice Sp. z 0.0. przy ul. Lutomierskiej 48.
Przedmiot umowy podzielony zostat na 2 czesci:

a) Czgs¢ I: Zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu
w zakresie obstugi zintegrowanego systemu kontroli dostepu do zajezdni autobusowe;j
MZK-Pabianice ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice. Szczegdtowy zakres przedmiotu
umowy dla czgs$ci I stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

b) Czes$¢ II: Dostawa, montaz oraz uruchomienie zintegrowanego systemu monitoringu
CCTV zajezdni autobusowej MZK-Pabianice ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice.
Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy dla czesci Il stanowi zalacznik nr 2 do
niniejszej umMowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze powyzsze dokumenty sg mu znane i nie zgtasza do nich zadnych
zastrzezen.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wykonanie nizej wymienionych prac i robét,
a w szczegoOlnosci:

a) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej osobno dla czesci I oraz czesci 11
z uwzglednieniem zmian wprowadzanych w trakcie realizacji w zakresie przedmiotu umowys;

b) zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy;

c) ochrona terenu robdt i obiektéw na nim zlokalizowanych;
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d) utrzymanie w czystosci drog dojazdowych nie bedacych we wlasnosci Zamawiajacego,
a wykorzystywanych przez Wykonawce dla celow realizacji przedmiotu umowy;

e) doprowadzenie mediow dla celow budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym przy wykonaniu zakresu
robot wymienionych w niniejszej Umowie, a w szczeg6lnosci przy wyborze alternatywnego
wykonania robdt 1 wyboru materiatow pod warunkiem, ze uwzglednienie sugestii
Zamawiajacego nie spowoduje zwickszenia wynagrodzenia.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz powinny speiniaé
warunki i normy technicznego wykonawstwa robdt budowlanych.

Wytwoércg odpadow powstatych podczas w toku realizacji prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy jest Wykonawca, ktory zapewni wywoz i utylizacje odpadéw powstaltych w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Roboty objete przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane zgodnie z obowigzujacym
prawem, najlepsza wiedza budowlano-konstrukcyjng, wytycznymi Zamawiajacego przy
zachowaniu obowigzujacych norm technicznych i przepisdéw, wymagan inspekcji pracy oraz
innych obowigzujacych w okresie realizacji przedmiotu umowy przepisow.

Roboty bedace przedmiotem umowy Wykonawca wykona z wlasnych materiatéw przy uzyciu
wlasnego sprzetu i sity robocze;.

Obowiazki Wykonawcy
§ 4.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polis ubezpieczeniowych na zasadach, okreslonych
w § 13 umowy.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobach trzecich, za ktore odpowiedzialny bedzie
Wykonawca, Zamawiajagcy moze zatrzymaé cze$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy
w wysokosci kwoty szkody, do czasu wyjasnienia okolicznos$ci szkody 1 wyptaty odszkodowania
z polisy Wykonawcy Zamawiajacemu.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy 1 nie zglasza zadnych zastrzezen, co do
drog dojazdowych 1 innych elementéw placu budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) nieodplatnej naprawy uszkodzen i pokrycia szkdéd spowodowanych przez Wykonawce
w procesie realizacji przedmiotu umowy.;

b) zorganizowania dostawy mediéw dla celow budowy i o ile bedzie to konieczne wraz
z warunkami odprowadzenia $ciekOw;

c) zabezpieczenia zaplecza socjalnego (WC itp.);
d) wygrodzenia i ochrony placu budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynowania robotami podwykonawcow dziatajacych na jego
zlecenie.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za stan obiektow (w tym robot juz wykonanych
przez Wykonawce 1 odebranych przez Zamawiajacego) znajdujacych sie na placu budowy,
a w szczeg6lnosci zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac zabezpieczajacych obiekty.

Wykonawca wyznacza ze swej strony do kierowania robotami w zakresie objetym umowa:
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Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

a) Kierownika robot elektrycznych .................... posiadajacego uprawnienia nr ..............
(Wydane przez .........ccoevvviiiiiiiiiieinnnnnn. ).

D) et

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci zastgpienia ktérejkolwiek
z 0sob wskazanych w ust. 7, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiang
i przedstawi¢  propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Kwalifikacje
1 doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie moga by¢ nizsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia personelu wymaganego wg zapisow zapytania ofertowego.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia z pisemnym zadaniem zmiany ktorejkolwiek z osob
personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiagzuje si¢ ze
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

Kierownicy robot danej specjalno$ci zostang wyznaczeni przez Wykonawce w okresie realizacji
robdt branzowych wraz ze zlozeniem Zamawiajagcemu stosownych o$wiadczen wymaganych
prawem budowlanym.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot podwykonawcow dziataja w imieniu i na koszt
Wykonawcy, nie dotyczy to podwykonawcow dziatajacych na bezposrednie zlecenie
Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia w wykonywaniu przez Wykonawce przedmiotu umowy niezgodnos$ci
z dokumentacja techniczng i niniejsza umowa, Zamawiajacy jest uprawniony, wyda¢ Wykonawcy
polecenie dokonywania takich zmian jako$ci 1 ilosci rob6t lub ich odpowiedniej cze$ci, jakie uzna
za niezbedne w celu przywrocenia zgodnos$ci wykonywania prac z dokumentacja i zawarta
niniejszg uUMowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wilasny koszt na terenie placu, na ktérym
realizowane beda roboty, pomieszczen magazynowych stuzacych do przechowywania maszyn
1urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcow. Ponadto Wykonawca zapewni swoim
pracownikom oraz pracownikom podwykonawcdéw pomieszczenia socjalne, z ktorych beda mogli
korzysta¢ w okresie realizacji prac objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu biezacej weryfikacji
ilosci wykonanych robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji robot w sposob
umozliwiajacy przypisanie konkretnych robdt do danego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ niezmienne w trakcie realizacji prac objetych
przedmiotem niniejszej] umowy wymogi w zakresie ustalonych standardow materialow, a takze
procedury odbioréw wykonanych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatbw budowlanych posiadajacych
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, gwarantujacych wymagana
trwato$¢ wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow
wniosek materialowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia.
Materialy uzyte do Wykonania zadania musza byé w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym oraz
posiada atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi
obowigzujacymi przepisami.

Zamiana materialdow uzytych do realizacji prac objetych niniejsza umowa moze by¢ dokonana
tylko za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych w sposdb umozliwiajacy
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normalne funkcjonowanie dziatalno$ci Zamawiajacego.
Obowiazki Zamawiajacego
§5
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy, placu budowy, na ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy, w terminie 3 dni przed rozpoczgciem robot,

b) wskazania punktéw poboru energii elektrycznej 1 wody z ktéorych wykonawca moze korzystaé
po zamontowaniu podlicznikow,

¢) terminowego regulowania ptatnosci zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

d) dokonywania osobiscie lub przez umocowang osobe trzecig odbioréw elementow robot od
Wykonawcy.

2. Zamawiajacy wyznacza ze swej strony do kontaktu z Wykonawca w zakresie objetym umowa
nastgpujace osoby:

a) Kierownik Dzialu Technicznego - Zbigniew Grudzien, tel. 732 935 535, e — mail:
zbigniew.grudzien@mzkpabianice.pl

b) Specjalista Dzialu Technicznego — Szymon Wojtczyk, tel. 42 215 51 95 wew. 52, e — mail:
szymon.wojtczyk@mzkpabianice.pl

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany osoby do kontaktu. W razie dokonania takiej
zmiany Zamawiajacy winien poda¢ niezwlocznie Wykonawcy nazwisko nowej osoby
odpowiedzialnej za wykonywanie powyzszej funkcji.

Cyberbezpieczenstwo

§6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejsze] umowy w sposob zapewniajacy zgodnosé
z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczenstwa (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 1077 z pdzn. zm.) oraz postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie $rodkéw na rzecz wysokiego
wspolnego poziomu cyberbezpieczenstwa na terytorium Unii  (Dyrektywa NIS2).
W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) stosowania adekwatnych $rodkoéw technicznych 1 organizacyjnych, majacych na celu
zapewnienie poufnosci, integralnosci, dostgpnosci i autentycznos$ci przetwarzanych danych,

b) utrzymywania zdolno$ci do zapobiegania, wykrywania, reagowania 1 usuwania skutkow
incydentow bezpieczenstwa dotyczacych oprogramowania stanowigcego przedmiot umowy,

¢) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich incydentach bezpieczenstwa lub
naruszeniach danych, mogacych mie¢ wplyw na dziatanie systemu lub na bezpieczenstwo
informacji,

d) prowadzenia rejestru incydentow oraz udostgpniania go Zamawiajacemu na zadanie,

e) zapewnienia zgodno$ci dostarczonych rozwigzah z obowigzujacymi krajowymi i unijnymi
standardami w zakresie cyberbezpieczenstwa, w tym z normami PN-EN ISO/IEC 27001
127002 lub ich odpowiednikami.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ bezpieczenstwo oprogramowania dostarczanego w ramach
niniejsze] umowy oraz dostarcza¢ 1 instalowa¢ wszystkie niezbedne aktualizacje, w tym faty
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bezpieczenstwa (dalej: ,,Aktualizacje™), przez okres trwania gwarancji okreslonej w niniejszej

umowie oraz przez okres nie krotszy niz 60 (sze§¢dziesiagt) miesigcy po uptywie okresu gwarancji.
3. Zakres Aktualizacji obejmuje w szczego6lnosci:

a) poprawki krytycznych i istotnych podatnosci bezpieczenstwa,
b) aktualizacje komponentow oprogramowania pochodzacych od producentéw zewnetrznych

(third-party), ktorych brak aktualizacji méogltby narazi¢ system na ryzyko,

c) zmiany niezbedne do =zachowania kompatybilnosci z obowigzujacymi standardami

bezpieczenstwa;

d) poprawki wptywajace na poufnos¢, integralno$¢ i dostgpnos¢ danych przetwarzanych przez

system.

4. Dostawa i instalacja Aktualizacji:

a) Aktualizacje, o ktérych mowa w ust. 2, beda dostarczane i instalowane bez dodatkowych optat
dla Zamawiajacego;

b) Aktualizacje krytyczne (dot. luk narazajacych na utrat¢ danych, przerwy w swiadczeniu ustug
lub przejecie kontroli nad systemem) Wykonawca wdrozy niezwlocznie, nie poOzniej niz
w terminie 48 godzin od potwierdzenia ich koniecznosci; dla aktualizacji o wysokim znaczeniu
— nie pozniej niz w terminie 14 dni; dla pozostalych aktualizacji;.

¢) Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym termin instalacji aktualizacji wymagajacych przerw
w dziataniu systemu i przeprowadzi je w sposdb minimalizujagcy wptyw na funkcjonowanie
ustug.

5. Monitorowanie i reagowanie:

6.

10.

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezagcego monitorowania informacji o podatnosciach
dotyczacych dostarczonego oprogramowania oraz niezwlocznego zglaszania Zamawiajagcemu
istotnych incydentow bezpieczenstwa,

b) w przypadku wykrycia luki lub incydentu bezpieczenstwa Wykonawca podejmie dziatania
naprawcze niezwlocznie, a w razie koniecznosci wdrozy tymczasowe $rodki zaradcze do czasu
udostegpnienia petnej poprawki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dostarczenie Aktualizacji zgodnie z niniejszym

paragrafem oraz za skutki zaniechan, w tym za koszty wynikle z konieczno$ci przywrocenia

dzialania systemu spowodowane brakiem wymaganych fatek.

Wykonawca nie moze wytaczy¢ mechanizméw bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego niezwlocznie o planowanym

zakonczeniu wsparcia lub end-of-life istotnych komponentow oprogramowania oraz wskazac

rekomendowane $ciezki migracji lub zastgpienia tych komponentow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ informowaé Zamawiajagcego o incydentach niezwlocznie, nie

pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wykrycia.

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzujg przez caty okres gwarancji oraz przez okres co

najmniej 60 (sze$cdziesigt) miesigcy po uplywie okresu gwarancji, niezaleznie od innych

postanowien umowy dotyczacych wygasniecia zobowigzan stron.
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Licencje

§7

Wykonawca  udziela  Zamawiajacemu  bezterminowej, niewylacznej, nieodwolalnej

1 nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczanego w ramach niniejsze;j

umowy, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami, poprawkami oraz rozszerzeniami funkcjonalnymi

dostarczonymi w ramach realizacji umowy.

Licencja obejmuje prawo do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbednym do realizacji

zadan wlasnych Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci:

a)instalowania, uruchamiania i uzytkowania oprogramowania na urzadzeniach bedacych
w posiadaniu Zamawiajacego;

b)tworzenia kopii zapasowych i1 archiwalnych niezbednych do zapewnienia ciaglosci dzialania
systemow informatycznych;

c)uzytkowania oprogramowania przez pracownikow, wspoOlpracownikéw oraz inne osoby
dzialajace na rzecz Zamawiajacego w zakresie wykonywania ich obowigzkow stuzbowych;

d)integracji oprogramowania z innymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez
Zamawiajacego.

Licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia umowy, w szczego6lnosci:

a)trwate lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w calo$ci lub w cze$ci dowolnymi

srodkami i w dowolnej formie;

b)wprowadzanie oprogramowania do pamig¢ci urzadzen elektronicznych;

¢)uzywanie oprogramowania w §rodowisku sieciowym;

d)wprowadzanie oprogramowania do obrotu wytacznie na potrzeby Zamawiajacego (bez prawa
udzielania dalszych sublicencji).

Licencja obejmuje prawo do instalacji 1 uzytkowania oprogramowania w §rodowisku testowym,

produkcyjnym i archiwalnym, bez dodatkowych optat.

Udzielona licencja ma charakter bezterminowy i nie wygasa po uplywie okresu gwarancji ani po

zakonczeniu §wiadczenia ushug serwisowych przez Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada pelne prawa autorskie do oprogramowania bedacego

przedmiotem umowy oraz ze oprogramowanie jest wolne od wad prawnych i udzielenie licencji

Zamawiajgcemu nie narusza praw osob trzecich.
W przypadku, gdyby w toku korzystania z oprogramowania ujawniono roszczenia 0sOb
trzecich dotyczace praw autorskich lub praw pokrewnych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
podjecia wszelkich dziatan w celu ochrony Zamawiajacego przed takimi roszczeniami oraz
pokrycia ewentualnych kosztéw z tym zwigzanych.

Wynagrodzenie
§8
Warto§¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu umowy
WYNOST .vvvvnnennnnnn zt netto (stownie: ... zb), plus ....% VAT
W Wysoko$Cl  ......oiiiiiiiiiii zt tj. tacznie ...l zt  brutto (stownie:

....................................... zt) — zgodnie z Oferta wykonawcy stanowigcg zalacznik nr 3
niniejszej umowy w tym:

a) Warto$¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy dla czesci I wynosi ................. 7t netto
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(stownie: .. ... zh), plus ...% VAT w wysokosci
..................... zt tj. lacznie 7t brutto (stownie:
....................................... zh).

b) Wartos¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy dla czesci Il wynosi ................. zt netto
(stownie: .. ... zh), plus ...% VAT w wysokosci
..................... zt tj. lacznie 7t brutto (stownie:
....................................... zh).

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w zakresie robot
wyszczegolnionych w § 3 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie prace wykonane przez Wykonawce oraz
jego podwykonawcow, kontrahentow i1 wspotpracownikow w ramach prac objetych niniejsza
umows3.

Wynagrodzenie ryczaltowe, okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy 1 usuni¢gcia wad, obejmujace w szczegdlnosci roboty przygotowawcze,
porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot i terenu
przylegltego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
terenu robot), transport materialdw na miejsce robdt, utylizacja materiatow, organizacji ruchu,
prace zwigzane z planem bezpieczenstwa 1iochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia
tymczasowe, drogi technologiczne itp.

Wykonawca, wraz z oferta, przedlozyt Kosztorys dla czesci 11, wskazujacy sposdb wyliczenia
ceny ofertowej w rozbiciu na rodzaje robot.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy oraz rynku
uslug, materialéw budowlanych, elementow wyposazenia, nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust.1.

Roboty dodatkowe / niewykonane / zamienne, zostang rozliczone na zasadach okreslonych w § 9,
po spisaniu stosownego aneksu mi¢dzy Stronami.

Roboty dodatkowe
§9

W przypadku wystgpienia potwierdzonej pisemnie przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych nieobjetych niniejsza Umowa, zostang one rozliczone zgodnie z ust. 2-7
ponizej.
Ztozony przez Wykonawce wraz z oferta Kosztorys dla czgséci II, o ktérym mowa w § 8 ust. 6
bedzie podstawa do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od umowy;
2) robot dodatkowych zleconych aneksem (zwane dalej robotami dodatkowymi);

3) robdt zamiennych, przez ktore rozumie si¢ sytuacj¢ jednoczesnej rezygnacji okreslonych
zakresOw robot (pkt 1) 1 zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji
projektowej (pkt 2).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2) lub 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktorym mowa w § 8 ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:
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1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedlug kwartatu obowiazujacego,
w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa
todzkiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robot) za okres ich wbudowania;

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedlug kwartalu obowigzujacego,
w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa
todzkiego) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe te beda stanowic
normy zawarte w KNR-ach, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Nie moga by¢ przedmiotem robot dodatkowych prace poprzedzajace wykonanie danego elementu
robot, a bedace naturalnym 1 oczywistym postepowaniem zgodnym z wiedzg techniczng posiadang
przez osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zaangazowane przez
Wykonawce do realizacji prac objetych niniejsza umowa.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nicobjete w ogdle dokumentacja projektowa realizowane beda
w wyniku zmiany umowy. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu,
a nieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze si¢
niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem ryczaltowym.

Rozpoczgcie wykonywania robodt, o ktorych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosowne;j
zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Warunki platnosci
§10
Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastapi wedtug nastepujacych zasad:

1. Z tytutu nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w § 3 ust.
1, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy taczne wynagrodzenie ryczaltowe
o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, platne bedzie w transzach, zgodnie
z nastgpujagcym harmonogramem (,,Harmonogram Platno$ci”):

a) I Transza (Zaliczka): w wysokosci 20% Wynagrodzenia o ktorym mowa w § 8 ust. 1 lit a),
platna tytulem zaliczki w terminie 7 dni liczac od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT zaliczkowej przez Wykonawce;

b) II Transza (Zaliczka): w wysokos$ci 20% Wynagrodzenia o ktorym mowa w § 8 ust. 1 lit b),
ptatna tytulem zaliczki w terminie 7 dni liczac od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT zaliczkowej przez Wykonawcg;

c) I Transza: w wysoko$ci wskazanej w § 8 ust. 1 lit a) pomniejszonej o warto$¢ zaliczki
wskazane] powyzej ust. 2 lit a), ptatna po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy w zakresie
cze$ci I o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. a) potwierdzonego obustronnie podpisanym
CzeSciowym Protokotem Odbioru;
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d) IV Transza (Platnos¢ Koncowa): w wysokosci wskazanej w § 8 ust. 1 lit b) pomniejszone;j
o wartos¢ zaliczki wskazanej powyzej ust. 2 lit b), platna po zrealizowaniu Przedmiotu
Umowy w zakresie czes$ci II o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. b) potwierdzonego
obustronnie podpisanym Koncowym Protokotem Odbioru.

. Podstawg do wystawienia faktur VAT dla ptatnosci okreslonych w ust. 2 lit. ¢ — d beda

odpowiednie Protokoty Odbioru, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Faktury VAT platne beda w terminie 14 dni, liczac od daty dorgczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru Czgsciowego i Protokotem
Odbioru Koncowego dla platnosci koncowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami,
w szczegolnosci odnoszacymi si¢ do Podwykonawcow. Naleznos¢ Wykonawcy ptatna bedzie
w formie przelewu zrachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy, wskazany na
fakturze.

Za dzien zaptaty Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Stosownie do tresci art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
iustug, Zamawiajacy wyraza zgode na przesytanie faktur VAT, duplikatéw tych faktur oraz
ich korekt, w formie elektronicznej (w formacie PDF) na adres e-mail:
sekretariat@mzkpabianice.pl.

. Po wykonaniu 1 odebraniu przez Zamawiajacego wykonania zintegrowanego systemu kontroli

dostepu oraz CCTV zajezdni MZK-Pabianice Sp.zo.0., Wykonawca wystawi fakture
koncowa.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych

mowa powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

W razie powierzenia cz¢sci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje si¢ zasady okreslone
w § 12 Umowy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemne] zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig

wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce
z wierzytelno$cig Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego udzielonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

. Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien

zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pdzn zm.).
Zamawiajacy bedzie realizowat platnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
na rachunek bankowy zawarty w rejestrze, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

Zabezpieczenie Zwrotu Platnosci
§11

. Tytulem zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego o zwrot uiszczonych na rzecz Wykonawcy

czesci Wynagrodzenia (w tym Zaliczki oraz ptatnosci czeSciowych), na wypadek odstapienia
od Umowy przez Zamawiajagcego w calosci lub w cze$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — zar6wno na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa, jak i
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postanowien umownych — Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie w formie
nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze pisemne zadanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej (,,Gwarancja Zwrotu™).

2. Dostarczenie Zamawiajgcemu oryginatu Gwarancji Zwrotu o tresci zaakceptowanej uprzednio
przez Zamawiajacego, opiewajacej na kwote stanowiacg rownowartos¢ 20 % tacznej kwoty
brutto Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, stanowi warunek zawieszajacy obowigzku
zaptaty I oraz II transzy Wynagrodzenia (Zaliczki).

3. Gwarancja Zwrotu musi zachowywa¢ wazno$¢ od dnia jej wystawienia do uptywu 30 dni od
dnia podpisania bezusterkowego Koncowego Protokotu Odbioru.

4. W przypadku braku przedtuzenia waznosci Gwarancji Zwrotu na co najmniej 14 dni przed
uplywem terminu jej wazno$ci (jesli termin realizacji Umowy ulegnie przesunigciu),
Zamawiajacy jest uprawniony do zrealizowania Gwarancji w pelnej wysoko$ci w niej
okreslonej, traktujac uzyskang kwote jako kaucje gwarancyjng na poczet zabezpieczenia
zwrotu Wynagrodzenia.

5. Koszty ustanowienia i utrzymania Gwarancji Zwrotu ponosi w cato$ci Wykonawca.

Solidarna odpowiedzialno$¢!
§12

1.  Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego za jej wykonanie.

2. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspolnie Umowe.

3. W przypadku Wykonawcoéw realizujagcych wspdlnie Umowe, zalacznik do niniejszej Umowy
stanowi umowa zawarta pomigdzy nimi okreslajagca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktorego si¢ zobowigzali, sposob ich wspoétdziatania oraz zakres prac przewidzianych
do wykonania kazdemu z nich, zasady platno$ci, a takze wskazanie Lidera sposrod cztonkow
konsorcjum wykonawcy.

4.  Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkdéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i1 komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wylacznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkow konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczeg6lnosci w razie zagrozenia upadtoscia, ogloszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie
uwazana za zmian¢g Umowy.

6. Czlonkowie Konsorcjum s3 odpowiedzialni solidarnie wzglgdem Zamawiajacego
w szczegblnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcow, koszty wykonania zastgpczego lub
zastepczego zatrudnienia cztonkdéw personelu.

' Dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcow realizujgcych wspélnie Umowe
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Podwykonawcy
§13

Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej
integralng czg$¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzed
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lno$ci
zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym wust. 3, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz  0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, jezeli
doprowadzi do opoznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako przerwa
wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych za opdznienie z winy wykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow z o§wiadczeniem podwykonawcow
o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o podwykonawstwo
w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopig faktury VAT wystawionej
przez podwykonawce¢ 1 kserokopia dowodu zaplaty faktury potwierdzonymi za zgodnos$é
z oryginatem przez wykonawce.

Terminy platnosci faktur rozpoczng swoj bieg w przypadku lacznego wystapienia nastgpujacych
przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktéorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane
z ustlugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce
1 kopia dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce
- w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umow
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o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo
w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peinej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajacemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, w stosunku do
ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 21, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwos$ci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informac;ji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 24 pkt 2, w terminie 7
dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 24 pkt 2 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 25 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 24 pkt 2.
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Ubezpieczenie
§14

Wykonawca, na caly czas realizacji przedmiotu umowy, ubezpieczy na wilasny koszt swoich
pracownikOw oraz inne osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
nastepstw nieszczes$liwych wypadkéw (NW) 1 przedstawi je Zamawiajacemu przed
przekazaniem placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢, przed przekazaniem placu budowy, aktualng polise
ubezpieczeniowg OC w ramach prowadzonej dziatalno$ci na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz
wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy. Polisa musi by¢ wazna przez caly czas trwania
umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych
(CAR/EAR) na sumg¢ gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, 2 1 3, musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy oraz przez okres 30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu
prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w ust. 1, 2 1 3, na okres, o ktorym mowa w ust. 4.

W przypadku niedopeklienia przez Wykonawce obowigzkéow, o ktorych mowa w ust. 5,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 5,
bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcg.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust. 1, 21 3,
na okres, o ktorym mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowic
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania
przez Zamawiajacego.

Terminy
§ 15

Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o przystapieniu do realizacji prac
objetych niniejsza umowa na 5 dni przed planowanym rozpoczg¢ciem robot.

. Wykonawca na 5 dni przed rozpoczeciem robot uzgodni z Zamawiajagcym projekt organizacji
placu budowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie okreslonym w § 3 niniejszej umowy
nastepujacych terminach:

1) dla czg$ci I Zamawiajacy okresla nastepujacy harmonogram realizacji:
a) Wizja lokalna i inwentaryzacja - do 10 dni od daty zawarcia umowy.

b) Projekt wykonawczy - do 21 dni od zakonczenia wizji lokalne;.

2) zakonczenie wykonania przedmiotu umowy:

a) Czes$¢I- w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy,
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b) Cze$¢ Il - w terminie do 145 dni od daty podpisania umowy.

3) ztozenie dokumentéw odbiorowych (w tym dokumentacji powykonawczej) — minimum 7 dni
przed datg odbioru koncowego.

Roboty, objete niniejsza umowa, Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé w sposob
niekolidujacy z normalng dziatalno$cig Zamawiajgcego.

Za dat¢ zrealizowania umowy uznaj¢ si¢ date podpisania Protokotu Odbioru Koncowego lub date
wskazang w tym protokole.

Odbioér koncowy przedmiotu umowy odbedzie si¢ zgodnie z § 19 niniejszej umowy.
Odstapienie od umowy i wykonanie zastepcze
§16

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czg¢$ci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robdt do
dnia ich przerwania.

Zamawiajacy moze nadto odstgpi¢ od Umowy w calo$ci lub w czesci, poprzez zlozenie
Wykonawcy pisemnego o§wiadczenia, w razie:

zwloki Wykonawcy w rozpoczeciu lub zakonczeniem poszczegodlnych etapéw Przedmiotu
Umowy, mogacych istotnie wptyngé na zakonczenie calo$ci prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w terminie, przez okres dtuzszy niz 30 dni;

zwloki Wykonawcy w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy o wigcej niz 30 dni, bez
wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia §wiadczenia;

przerwania przez Wykonawce realizacji robot na okres co najmniej 14 dni, z wylgczeniem
sytuacji, gdy przerwa ta jest wynikiem warunkow opisanych w § 18 ust. 1 pkt 1);

wykonywania przez Wykonawce prac objetych niniejsza umowg w sposéb wadliwy 1 mimo
wezwan Zamawiajacego w wyznaczonym terminie braku zmiany sposobu wykonania;

razacego naruszenia innych postanowien Umowy 1 nie usuni¢cia stwierdzonych uchybien
mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci Umowy;

wszczecia postgpowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcey, zgloszenia wniosku
o otwarcie postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy.

4. Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstapienia od Umowy w terminie 60 dni od
daty uzyskania informacji o okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstgpienia.

5. Jezeli od umowy odstagpiono Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ roboty, dokonaé
komisyjnie z udziatem Zamawiajacego inwentaryzacji robdt wstrzymanych, zabezpieczy¢ teren
budowy oraz opusci¢ teren budowy w terminie podanym przez Zamawiajgcego.
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W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od
naliczenia kar umownych, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dokonczenia Przedmiotu Umowy
innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajacego do
sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéw dokonczenia Robdt obejmuje
w szczegolnosci zwigkszony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokonczenia
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajagcego lub innego wykonawce oraz koszty postepowan
przetargowych na wylonienie nowego wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych
kosztow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

W razie zwloki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni, Zamawiajacy moze ograniczy¢ zakres
Przedmiotu Umowy Wykonawcy 1 zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to wykonanie robot.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajagcego w zaplacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawecy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajacemu na pismie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia.
Uprawnienie do odstgpienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu w zakresie zasadnosci
wykonania lub wysoko$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne.

Wykonawca ma prawo odstagpi¢ od umowy poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia
w wypadku gdy Wykonawca powezmie informacje o wszczgciu wobec Zamawiajacego
postegpowania upadtosciowego, likwidacyjnego, uktadowego, egzekucyjnego, karno-skarbowego

W przypadku przerwania robot, bez wzgledu na powod, nalezy po dokonaniu inwentaryzacji
zgodnie z ust. 5, dokona¢ rozliczenia prawidtowo wykonanych prac w oparciu o warunki
umowne.

Kary umowne
§17
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zadania nast¢pujacych kar umownych:

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. a dla czgsci 1 oraz § 8 ust. 1 pkt. b dla czgsci 2 za kazdy
dzien zwloki;

zwloka w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym w wysokosci 200
PLN za kazdy dzieh zwloki w usunigciu awarii liczone od dnia wyznaczonego na ich
usunigcie;

za odstapienie od umowy przez jedna ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

z tytulu opdzZnienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia — za kazdy stwierdzony przypadek,

z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek,

z tytulu nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 8 ust. 1, za kazdy przypadek,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami — 1.000 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana.
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Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie naliczonych mu kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie
przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach
ogolnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszacej wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

Zamawiajacy 1 Wykonawca nie beda zobowigzani do zaptaty kary umownej w przypadku, gdy
powstanie tego obowigzku jest nastgpstwem dzialania Sity Wyzsze;.

Zmiany Umowy
§18
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy w nastepujacych okolicznosciach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy:

a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sily wyzszej; wydania decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wladczych rozstrzygnieé
uprawnionych organdéw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do przewidzenia przez
doswiadczonego wykonawce) 1 niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktore
z przyczyn technologicznych uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy —
odpowiednio o liczb¢ dni wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okoliczno$ci
1 w okresie umozliwiajacym prawidlowe wykonanie robot,

b) w razie przestojow spowodowanych koniecznoscia usuwania nieumyslnych uszkodzenh lub
kolizji istniejacych urzadzeh podziemnych, nieoznaczonych lub blednie oznaczonych
w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
wynikajacej z tych okolicznosci,

c) Ww razie przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w dokumentacji projektowej,
uniemozliwiajgce] prowadzenie robot — o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie
rozwigzania przez Zamawiajacego,

d) w razie przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich przepisach
prawa 1 nie wynikajag one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbg dni
przekroczenia termindw wynikajacych z przepisoOw prawa,

e) w razie odkrycia napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych
warunkéw  fizycznych, to jest takich warunkéw podpowierzchniowych lub
hydrologicznych, ktére sa niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce,
zarowno o charakterze naturalnym, jak i stworzonym przez cztowieka, wliczajac skazenie
gruntow, Znaczaco odmienne warunki geologiczne lub wystapienie
niezaewidencjonowanych sieci 1 instalacji podziemnych,

f) przedhuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 15, moze nastgpié
w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych powodujacych - ze
wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie calos$ci wykonywanych robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia w okresie dluzszym niz 5
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nastgpujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez
Zamawiajacego, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni,
przez ile trwalo ich wstrzymanie;

g) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 15, moze nastgpié
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewng¢trzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wladzy 1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania
okolicznosci sity wyzszej,

h) przedluzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 15, moze nastgpic¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

1) przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 15, moze nastgpic
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

j) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 15, moze nastapié
w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;,
stanowigcej Zatacznik nr 1 dla czesci I oraz Zatacznik nr 2 dla czgsci I do umowy, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy;

k) przedluzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 15, moze nastgpic¢
w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe
1 wladz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe
itp. oile oczekiwanie to nie nastgpito zprzyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nastgpi
o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania;

1) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z koniecznos$ci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych;

m) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje¢ przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron umowy,

2) w pozostalym zakresie zwigzanym z realizacja umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac 1 odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w dokumentacji projektowej nie sa
niezbedne do wykonania;
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b) zmiany technologii wykonania elementdw robdt, rozwigzan technicznych lub
materialowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia
rob6t na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza si¢ je tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku
strona wystepujagca o zmian¢ przedstawia opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami,

¢) zmiany osOb peligcych funkcje wskazane w § 4 ust. 7 pod warunkiem, ze nowe osoby
beda spetniaty warunki udzialu, jakie byly okreslone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

d) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoOwienia zmianie
ulegng przepisy podatkowe lub Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje
podatkowa dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego
postgpowania, ktora wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT
lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca polegajaca na zmianie stawki podatku VAT
lub zasad jego rozliczania - do tych czeSci zamodwienia, do ktérych bedzie to
uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepiséw
(stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wilasciwym podatkiem
VAT);

e) Zamawiajacy  dopuszcza  zastosowanie innych  rozwigzan  technicznych,
technologicznych, innych materiatow 1 urzadzen niz przewidziane w OPZ pod
warunkiem, ze:

e wynika¢ beda z koniecznos$ci usunigcia bledow w dokumentacji projektowej lub
obiektywnej konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane
w dokumentacji projektowej;

e przyjete w dokumentacji projektowej materialy lub urzadzenia sa niedostgpne na
rynku, zostaly wycofane z produkc;ji;

Strony przewiduja zmiang¢ umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
VAT. Stawka 1 kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisdw prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng roéznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czgsci wynagrodzenia za roboty, ktorych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 2 czg$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od towardow i ushug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowa
warto$cig podatku od towardéw i1 ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug
przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke 1 wartos$¢
obowigzujacag w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmian¢ wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.
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Odbior przedmiotu umowy
§19

Odbiory etapowe odbywac si¢ bedg w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

W przypadku zakonczenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbiory odbywac sie beda
w terminie do 4 dni roboczych od daty zgloszenia.

Po zakonczeniu robdt przeprowadzony zostanie odbior koncowy.

Zamawiajacy moze odmowi¢ przystgpienia do odbioru koncowego, jezeli Przedmiot Umowy
bedzie niegotowy do odbioru lub jezeli nie otrzyma wymaganych dokumentow.

Przez fakt gotowosci do odbioru rozumie si¢ zakonczenie wszystkich robdt objetych niniejsza
umowg oraz zebranie kompletu dokumentéw odbiorowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach
prob i sprawdzen oraz przedlozenie stosownych zaswiadczen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy — na podstawie
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w terminie do 10 dni,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastapi najpdzniej w 7 dniu
roboczym od liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Wraz z zawiadomieniem o gotowo$ci do odbioru, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty (w jednym egzemplarzu):

1) dokumentacje powykonawcza osobno dla czesci 1 oraz czgsci 2 ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w trakcie robot, potwierdzong przez Kierownika Budowy wraz
z o$wiadczeniem Kierownika Budowy wymaganym przepisami prawa budowlanego,

2) os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o braku wymagalnych naleznosci 1 o kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaplaty.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na
usunigcie ujawnionych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do Zadania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajacy, wg wiasnego
uznania:

1) moze odmowié¢ odbioru, w szczegdlnosci jezeli wady sa istotne,

2) moze dokonaé odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad

w okresie rekojmi,

3) moze dokonaé odbioru czesciowego, odmawiajac odbioru w pozostatej czesci.
Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajacy moze odebra¢ Przedmiot Umowy, jezeli
jest on zasadniczo zgodny z Umowg 1 dokumentacja techniczng, a do wykonania pozostaly jedynie
drobne 1 niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajacy okresli termin wykonania tych prac

w okresie rgkojmi. Postanowienia Umowy dotyczace wykonawstwa zastgpczego w razie wad oraz
kar umownych stosuje si¢ odpowiednio.
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14. Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiajacego
z chwilg podpisania Protokolu Odbioru Koncowego. Dla uchylenia watpliwosci przyjmuje si¢, ze
pozostawienie jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiajacego lub o0sob
trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przej$cia obowigzku pieczy 1 ryzyka na
Zamawiajacego.

15. W toku realizacji robot beda dokonywane obiory robot zanikajacych oraz inne odbiory okreslone
w Specyfikacji Techniczne;.

16. W terminie 14 dni od podpisania protokolu odbioru koncowego prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania nastepujacych czynnosci:

a) usuniecia z placu budowy wszelkich maszyn 1 urzadzen nalezacych do Wykonawcy lub jego
podwykonawcow,

b) przekazania Zamawiajagcemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
gwarancji, instrukcji obstugi oraz dokumentacji technicznej dotyczacych Materiatéw,

c) przekazania Zamawiajagcemu oryginalu dziennika budowy wraz z kopiami.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§20

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji w
wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w Ofercie wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 3
niniejszej umowy, co stanowi kwote:  ceeieiiiiiniens zlotych (stownie:

.............................................................. ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Kwota w WysOKOSCl cevvrenriinerennnenns (STOWNIE: wiveviiinniiiniiineiinieinecinnrsenscsnessnscnnenns 7t
brutto), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania UmMOWY, WYNOSZ4Ca .eeeveevecneses zh
(StOWni€: .evvviniieiiiiniiniieiieininnne zt brutto), zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15. dniu po
uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa
w przepisach ustawy Prawo zamoOwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

8. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktéorych mowa w ust. 5
i6.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedhuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca na co
najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoS$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Re¢kojmia i gwarancja
§21

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materialy 1 urzadzenia na okres 24 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Okres rekojmi za wady fizyczne na caly zakres przedmiotu zamoéwienia wynosi wolg stron 24
miesigcy.

Wykonawca zapewni kompleksowa opieke serwisowa polegajaca na nadzorze nad
prawidlowym dzialaniem systemu kontroli dostgpu oraz CCTV zajezdni MZK-Pabianice w
okresie trwania gwarancji okreslonej w pkt. 1. poprzez usuwanie awarii urzadzen badz
oprogramowania w okre§lonych terminach:

a. w przypadku zgloszenia w dni robocze (poniedziatek-piagtek) - czas reakcji 48 godzin
od zgloszenia,

b. w przypadku zgloszenia w soboty, niedziele 1 inne dni ustawowo wolne od pracy - czas
reakcji 72 godziny od zgltoszenia.

Zamawiajacy wystapienie awarii zglaszal bedzie telefonicznie na nr tel. ............... badZ na
adres e-mail: ... .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czynnos$ci konserwacyjnych zgodnie
z dokumentacja producenta w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, instalacyjne sg wolne od wad.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialno$cig wykonawcy z tytutu gwarancji lub
rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1,
w przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ dluzszy termin usunigcia
wady na wniosek wykonawcy.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia
si¢ szkody.

Powiadomienie o wystagpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic z
Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie
wszelkich wad 1 usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach
1 materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw
oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujagcych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczgciu postepowania upadlosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezplatne
czynnosci przegladéw gwarancyjnych.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastgpujacego po dacie koncowego odbioru robot, przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
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przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia lub
gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usuna¢ nie p6zniej, niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usunigcie
wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 20, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w ust. 21.
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢é zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w ciagu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykonaé ocene
zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania do wykonawcy
w zwigzku z podejrzeniem wystapienia roszczen gwarancyjnych zamawiajacego.

Sila wyzsza
§22

W przypadku dziatania sily wyzszej, wszelkie (calkowite Iub czgdciowe) przypadki
niewypetnienia lub opdznienia realizacji zobowigzan wyszczego6lnionych w niniejszej umowie
przez jej Strony nie beda traktowane jako naruszenia Umowy.

Strona niedopelniajgca zobowigzan nie bedzie odpowiedzialna w Zaden sposob
za szkody powstale wskutek takiego niedopelnienia zobowigzan, pod warunkiem,
ze niedopetnienie lub opodznienie zobowigzan bgdzie bezposrednim lub posrednim wynikiem
okolicznos$ci wyszczego6lnionych ponize;.

Sita wyzsza obejmuje: okolicznosci zewngetrzne, na ktore zadna ze Stron nie miata wplywu
mimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore to okolicznosci ponadto byly niemozliwe do
przewidzenia (tzn. istnial niewielki stopien prawdopodobienstwa ich pojawienia si¢) oraz o ile
przy zastosowaniu wspotczesnej techniki niemozliwe bylo zapobiezenie szkodliwym
nastepstwom takich okolicznosci w postaci niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Strona, ktorej dotknely okolicznosci sity wyzszej, w skutek czego nie byta ona zdolna
do wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy jest zobowigzana do przedtozenia drugiej
stronie pisemnego powiadomienia o zaistnialych okolicznos$ciach w terminie 14 dni od ich
zaistnienia, pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na tg okolicznos$¢.

Brak sily roboczej 1 materiatow oraz strajk nie uwaza si¢ za okolicznos$¢ sity wyzsze;.
Klauzula informacyjna RODO
§23

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych MZK Pabianice sp. z o. o. informuje
Panstwa, ze:

1.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest MZK sp. z o. o. z siedzibg przy
ul. Lutomierskiej 48 w Pabianicach (95-200), nr telefonu: (42) 215 51 95, e-mail:
sekretariat@mzkpabianice.pl

W sprawie bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych mozecie si¢ Panstwo kontaktowac
z inspektorem ochrony danych MZK sp. z o. 0. pod numerem telefonu 600 499 192, 602 151 170,
e-mail: iod@mzkpabianice.pl lub pocztg tradycyjng na adres wskazany w pkt 1 z dopiskiem:
,,do inspektora ochrony danych osobowych”.

Panstwa dane osobowe mogg by¢ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ w zwiagzku
Kodeksem cywilnym i innymi niezbednymi aktami prawnymi (m.in. podatkowymi) w celu
zawarcia 1 nastgpnie realizacji umowy oraz w celu wypetnienia obowigzkow prawnych cigzacych
na administratorze danych.

Panstwa dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione — w okreslonych prawem sytuacjach
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujacych
przepisOw prawa.

Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania w tym realizacji umowy oraz przez okres wskazany przepisami prawa.

Zgodnie z RODO przystuguja Panstwu nastepuje prawa: prawo dostepu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usuniecia
danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania si¢
z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wladzy publicznej; prawo
do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). W celu skorzystania
w w/w praw mozecie si¢ Panstwo skontaktowa¢ z inspektorem ochrony danych osobowych
w oparciu o dane kontaktowe wskazane w pkt. 2.

Panstwa dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego, chyba ze wystapi
uzasadniona prawem okolicznos$¢ ich przekazania.

Konieczno$¢ podania przez Panstwa danych osobowych wynika z przepisOw prawa powszechnie
obowigzujacego 1 jest niezbedna celem zawarcia oraz wykonywania umowy. Odmowa podania
niezbednych danych osobowych uniemozliwi zawarcie umowy.

Postanowienia koncowe
§ 24

. Niewazno$¢ jednego lub wigcej postanowien niniejszej Umowy nie pocigga za sobg niewaznos$ci

innych jej postanowien, chyba ze niewazno$cig s dotknigte istotne postanowienia tej Umowy;
z treSci Umowy wynika, Ze bez postanowien dotknigtych niewazno$cig nie zostataby ona zawarta
badz tez obowigzujace przepisy prawa przewidujg inny skutek takiej niewaznosci.

. Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzajacych do zastapienia

niewaznych postanowien niniejszej Umowy (jezeli taka sytuacja bedzie miala miejsce) przez
postanowienia, ktore beda w pelni wazne 1 skuteczne, jak réwniez beda w maksymalnym stopniu
zblizone — w odniesieniu do wywieranych przez nie skutkow ekonomicznych oraz intencji Stron
zawierajacych niniejszg Umowe w obecnej tresci — do postanowien dotknietych niewaznosci.

. Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okre$la si¢ nastepujaco:

1) niniejsza Umowa,
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2) dokumentacja projektowa,
3) zapytanie ofertowe wraz z wyjasnieniami udzielonymi w toku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

4. Niniejsza Umowa, wraz z Zatacznikami nr 1, 2 oraz 3 stanowigcymi jej integralng czes$¢, zawiera
wylaczne, wyczerpujace 1 kompletne ustalenia w kwestiach begdacych jej przedmiotem i uchyla
wszelkie uprzednio dokonane (zarowno w formie pisemnej, formie przekazu elektronicznego)
o$wiadczenia lub uzgodnienia Stron, ktdre sg sprzeczne lub niezgodne z jej postanowieniami.

5. Kazda ze Stron pokrywa we wlasnym zakresie wszelkie poniesione przez nig koszty
w zwiazku z przygotowaniem i zawarciem niniejszej Umowy.

6. Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonywane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Strony zobowiazuja si¢ dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

8. W przypadku braku polubownego rozwigzania, spory mogace wynikaé ze stosunkoéw objetych
niniejszg umowg strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego rzeczowo 1 miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

9. Przedstawicielem Zamawiajacego ds. koordynacji realizacji prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy jest:
a) Kierownik Dzialu Technicznego - Zbigniew Grudzien, tel. 732 935 535, e-mail:
zbigniew.grudzien@mzkpabianice.pl

b) Specjalista Dziatu Technicznego — Szymon Wojtczyk, tel. 42 215 51 95 wew. 52, e-mail:
szymon.wojtczyk@mzkpabianice.pl

10.  Przedstawicielem Wykonawcy d.s. koordynacji realizacji prac objetych przedmiotem niniejszej
UMOWY JeSt ..vviiiiiiiiieien, tel. oo e-mail ...l
11.  Zmiana os6b, wskazanych w ust. 9 1 10, nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego

powiadomienia przez strony,

12. Strony umowy zobowigzuja si¢ do zachowania wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku
z zawarciem 1 realizacjag umowy w tajemnicy. Nie dotyczy to informacji powszechnie jawnych oraz
tych, ktérych ujawnienie jest konieczne do realizacji umowy.

13.  Jezeli w tresci umowy lub Zalacznikow wystgpia niedajace si¢ usungé sprzecznosci nalezy
dokona¢ wykladni przepisu majac na wzgledzie cel jaki przy$wiecal stronom przy jego
formutowaniu.

14.  Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych
w niniejszej Umowie maja zastosowanie w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo Budowlane i ustawy o odpadach.

15. W przypadku braku ustalen co do jakosci 1 warunkéw wykonywania robot majg zastosowanie
Polskie Normy lub aprobaty techniczne, a w przypadku ich braku Europejskie Normy.

16.  Tlosci materiatow jakie zostatly podane w Projektach Wykonawczych (w zestawieniach) sa
warto$ciami orientacyjnymi i nie mogg stanowi¢ podstawy do rozliczen z Zamawiajacym.

17.  Niniejsza Umowa zostata sporzagdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zalaczniki:

Nr 1 — Szczegélowy zakres przedmiotu umowy dla czesci I
Nr 2 — Szczegélowy zakres przedmiotu umowy dla czesci I1

Nr 3 — Oferta Wykonawcy.
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